

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §536 a nasl. zák.č.513/91 Zb.
na zhotovenie projektu pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a projektu pre realizáciu stavby

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 ZHOTOVITEĽ: mArchus, s.r.o.

Osoba oprávnená na jednanie

vo veciach zmluvy: Ing. Marek Gmitro – konateľ spoločnosti

vo veciach technických: Ing. Marek Gmitro – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: 26 2516 4741/1100

IBAN: SK44 1100 0000 0026 2516 4741

IČO: 36499081

DIČ: 2021894325

IČ DPH: SK2021894325

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 05916 Hranovnica

Štatutárny zástupca: PhDr. Angelika Farkašová, starostka obce

IČO: 00326224

DIČ: 2020674898

Tel.: 0907 993 828

Email: info@hranovnica.sk, starosta@hranovnica.sk

Web: <https://hranovnica.sk/>

Bankové spojenie:

Číslo účtu/ IBAN:

Čl.2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) a odovzdá objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve stavebnú dokumentáciu v rozsahu a členení podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet tejto zmluvy od zhotoviteľa prevezme, zaplatí za nich dohodnutú cenu podľa čl.7 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie podľa čl.6 tejto zmluvy.
- 2.3 Predmetom podľa tejto zmluvy je projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné konanie stavby a projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: **„Modernizácia prevádzky Základnej školy v Hranovnici“**.

Čl.3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA

- 3.1 Predmet tejto zmluvy podľa Čl.2. tejto zmluvy bude vypracovanie projektovej dokumentácie spracovanej pre územné rozhodnutie, stavebné konanie stavby a projektová dokumentácia pre realizáciu stavby menovite:
1. Zabezpečenie vstupných podkladov
 - a) Obhliadka územia vrátane kontrolného zamerania stavby
 2. Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 - A) Sprievodná správa
 - B) Celková situácia
 - C) Výkresová časť projektu architektúra
 - D) Požiarna ochrana - posúdenie
 3. Dokumentácia pre stavebné konanie
 - A) Sprievodná správa

- B) Súhrnná technická správa
- C) Celková situácia
- D) Výkresová časť projektu architektúra
- E) Statika – statické posúdenie
- F) Požiarna ochrana - posúdenie
- G) Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

4. Dokumentácia pre realizáciu stavby

- A) Sprievodná správa
- B) Súhrnná technická správa
- C) Celková situácia
- D) Výkresová časť projektu architektúra
- E) Realizačná statika
- F) Zdravotechnika vrátane dažďovej kanalizácie
- G) Elektroinštalácia, NN, slaboprúd a bleskozvod
- H) Vzduchotechnika
- I) Rozpočet a výkaz výmer

- 3.2 Rozsah a náplň projektovej dokumentácie bude podmienená stavebnými a dispozičným riešením objektu. V cene za dodanie predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je zahrnutá maximálne 5% zmena projektovej dokumentácie vyplývajúcej z rozhodnutí dotknutých orgánov potrebných pre vydanie stavebného povolenia, alebo samotným objednávateľom, po záverečnom odsúhlasení návrhov objednávateľom.
- 3.3 Všetky zmeny presahujúce toto percento prejedná objednávateľ s dodávateľom predmetu tejto zmluvy pred ich zapracovaním a taktiež sa dohodnú na úhrade nad rámec ceny predmetu tejto zmluvy dojednanej v článku 7 tejto zmluvy. Toto dojednanie bude zdokumentované písomne, bude podpísané oboma zmluvnými stranami a stane sa ako príloha neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.4 V prípade, že sa zmluvné strany vo veciach spomenutých v bode 3.3 a 3.4 tejto zmluvy nedohodnú, bude predmet tejto zmluvy dopracovaný podľa pôvodného návrhu odkonzultovaného s objednávateľom.
- 3.5 Predmetom tejto zmluvy nie sú žiadne prieskumy ani sondáže, či merania mimo zamerania rozmerov budovy, ktorých potreba vyplynie za účelom spracovania projektovej dokumentácie (napr. inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, výškopisné a polohopisné zameranie pozemku, meranie hodnôt hluku a hluková štúdia, svetlo-technická štúdia, archeologický prieskum, dopravno-kapacitné posúdenie ...).
- 3.6 Predmetom tejto zmluvy tiež nie sú činnosti, ktoré spadajú pod inžiniersku činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom získania rozhodnutí, vyjadrení, alebo stanovísk, ktoré sú potrebné pre ten ktorý stupeň správneho konania.

ČI.4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU

- 4.1 Predmet tejto zmluvy podľa bodu 3.1 bude vypracovaný a dodaný objednávateľovi **v šiestich kusoch (paré)** v tlačenej forme a jedno vyhotovenie v digitálnej forme (pdf, xls, doc.) pre ten ktorý projektový stupeň samostatne.
- 4.2 Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v požadovanom množstve, na náklady objednávateľa, ktoré nie sú zahrnuté v cene predmetu plnenia tejto zmluvy uvedenej v bode 7.2 tejto zmluvy. Tieto na viac vyhotovenia budú predmetom samostatnej dohody zmluvných strán o cene a termíne dodania. Toto dojednanie bude zdokumentované písomne, bude podpísané oboma zmluvnými stranami a stane sa ako príloha neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 4.3 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami dotknutých organizácií a strán odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
- 4.4 Pokiaľ v priebehu spracovania projektov budú mať požiadavky objednávateľa podstatný vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia, čl.3.1 tejto zmluvy.

- 4.5 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať určité časti diela (objekty) prostredníctvom tretích osôb (Subdodávka).
- 4.6 Zhotoviteľ si u objednávateľa odsúhlasí každé podstatné rozhodnutie týkajúce vykonávaného diela.

Čl.5. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch:
- 5.1.1 Projekt pre územné konanie v komplexnom členení (teda podľa bodu 3.1, časť 1. a 2. v potrebnom rozsahu) **najneskôr do 60 dní** odo dňa podpisu tejto zmluvy,
- 5.1.2 Projekt pre stavebné konanie v komplexnom členení (teda podľa bodu 3.1, časť 3. v potrebnom rozsahu) **najneskôr do 60 dní** odo dňa vydania územného rozhodnutia, respektíve od písomného požiadania objednávateľa (platí aj emailom).
- 5.1.3 projekt pre realizáciu v komplexnom členení (teda podľa bodu 3.1, časť 4. **najneskôr do 60 dní** odo dňa vydania stavebného povolenia vrátane vyjadrení od dotknutých orgánov, respektíve od písomného požiadania objednávateľa (platí aj emailom).
- 5.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v čl.6 tejto zmluvy. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v stanovenom termíne a termín dodania sa týmto predlžuje o čas omeškania objednávateľa.
- 5.3 Predmet plnenia tejto zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je splnený riadnym spracovaním a odovzdaním projektu objednávateľovi. Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie projektu pošte na prepravu, prípadne, ak sa na tom strany dohodnú, osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.
- 5.4 Táto zmluva nevyklučuje čiastočné odovzdávanie predmetu tejto zmluvy vo funkčne uzavretých celkoch.
- 5.5 Objávateľ sa zaväzuje, že vypracovaný predmet tejto zmluvy, alebo jeho časti podľa bodu 5.4 tejto zmluvy od zhotoviteľa prevezme.

Čl.6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Projekt podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa týchto východiskových podkladov objednávateľa:
- Požiadavky objednávateľa.
 - Stanoviská vyplývajúce z prerokovaní s dotknutými orgánmi a organizáciami s ohľadom na vydanie stavebného povolenia.
 - Aktívna účasť na odsúhlasovaní navrhovaných architektonických, prevádzkových a technologických riešení.
- 6.2 Objávateľ sa ďalej zaväzuje, že počas spracovania projektov poskytne zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v dostatočnom sprístupnení riešených priestorov, v odovzdaní v maximálnej možnej miere projektovú dokumentáciu riešených objektov ktorú má v držaní alebo ktorú je možné zabezpečiť, v odovzdávaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a spoluúčasti pri jednaní s jednotlivými dotknutými orgánmi, ktorých vyjadrenia sú potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 6.3 Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskoršie však do troch dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarat' vlastnými silami do troch dní.
- 6.4 Vydanie stavebného povolenia ako aj stavebné konanie samotné je plne v kompetencii objednávateľa ako aj komplexná inžinierska činnosť vedúca k uskutočneniu toho ktorého konania.
- 6.5 O dobu omeškania objednávateľa so spolupôsobením sa automaticky predlžuje doba dodania predmetu tejto zmluvy dodávateľom.
- 6.6 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky jemu známe výsledky prerokovania s orgánmi štátnej správy, respektíve s organizáciami poverenými výkonom štátnej správy, a inými dotknutými orgánmi a organizáciami týkajúce sa riešeného objektu, najneskoršie však do troch dní od podpisu tejto zmluvy.

- 6.7 K pokračovaniu na prácach v nutnom prípade stačí aj ústny súhlas objednávateľa s predloženými rozhodnutiami, alebo osnovou navrhovaných prác, či postupov.

Čl.7. CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY, ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, pokiaľ sa to dotýka predmetu zmluvy.
- 7.2 Cena za predmet tejto zmluvy je stanovená na **68.500,- € bez DPH** (slovom: šesťdesiatosemtisícpäťsto eur bez DPH). DPH z toho činí 13.700,-€, čiže 82.200,- s DPH (slovom: osemdesiatdvatisícdeväťsto eur s DPH).
- 7.3 Cena za predmet tejto zmluvy bude splatná po častiach.
- 7.4 V deň vydania odovzdania predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.1, časť 1. a 2., bude vystavená faktúra so splatnosťou do 14-tich dní vo výške **14.000,- € bez DPH** (slovom: štrnásťtisíc eur bez DPH). DPH z toho činí 2.800,-€, čiže 16.800,- s DPH (slovom: šesťtisícosemsto eur s DPH).
- 7.5 V deň odovzdania predmetu tejto zmluvy v rozsahu bodu 3.1, odsek 3. tejto zmluvy bude vystavená faktúra so splatnosťou do 14-tich dní vo výške **26.500,- € bez DPH** (slovom: dvadsaťšesťtisícpäťsto eur bez DPH). DPH z toho činí 5.300,- €, čiže 31.800,- s DPH (slovom: tridsaťjedentisícosemsto eur s DPH).
- 7.6 V deň odovzdania predmetu tejto zmluvy v rozsahu bodu 3.1, odsek 4. tejto zmluvy bude vystavená faktúra so splatnosťou do 14-tich dní vo výške **28.000,- € bez DPH** (slovom: dvadsaťosemtisíc eur bez DPH). DPH z toho činí 5.600,- €, čiže 33.600,- s DPH (slovom: tridsaťtisícšesťsto eur s DPH).
- 7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške rovnajúcej sa rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy, a to podielom uplynutého času z celkovej dohodnutej doby dodania rovnajúcemu sa podielu z dohodnutej ceny podľa čl.7 tejto zmluvy pre jednotlivé práce uvedené v čl.3 tejto zmluvy.
- 7.8 Cenu dojednanú v čl.7 tejto zmluvy je možné meniť len po písomnej vzájomnej dohode zmluvných strán, ktorá sa stane neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.
- 7.9 Zhotoviteľ predmetu podľa tejto zmluvy o dielo **je platcom DPH**.
- 7.10 Do úplného zaplatenia predmetu tejto zmluvy zhotoviteľovi objednávateľom, predmet tejto zmluvy majetkom zhotoviteľa a objednávateľ nie je oprávnený s týmto predmetom tejto zmluvy akokoľvek nakladať.
- 7.11 Vymedzenie použitia jednotlivých častí predmetu tejto zmluvy, uvedených v bode 3.1, časť 1., 2. a 3. zároveň definuje možnosť, použiť tieto časti, len na toto určené vymedzenie.

Čl.8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú na základe chybných vstupných podkladov ktorých závadnosť nebola zrejmá a taktiež nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na základe neinformovania zhotoviteľa o závažných okolnostiach objednávateľom, alebo ktoré vyplynuli zo skrytých väd riešeného stavebného objektu pričom nie je povolený invazívny spôsob prieskumov.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný si predmet tejto zmluvy o dielo pri preberaní dôkladne prezrieť s prístupom starostlivého hospodára.
- 8.4 Podpisom preberacieho protokolu alebo dodacieho listu objednávateľ súhlasí s obsahom, úrovňou a lehotou dodaného predmetom zmluvy a potvrdzuje, že predmet tejto zmluvy bol vypracovaný v zmysle tejto zmluvy o dielo a v súlade s objednávateľom zadanými podmienkami.
- 8.5 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť si bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme, u zhotoviteľa uvedeného v čl.1 tejto zmluvy ako oprávnenému vo veciach technických, v opačnom prípade tento nárok zanikne.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl.9. ZMENA ZÁVÄZKU

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu tejto zmluvy v prípadoch, kedy sa po jej uzavretí zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre jej uzavretie, prípadne ak dôjde k omeškaniu s poskytnutím spolupôsobenia alebo ak vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.
- 9.2 Dodatky k tejto zmluve sa môžu robiť iba v písomnej zmluve a musia byť označené ako dodatok a tieto dodatky sa potom stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Predmet tejto zmluvy sa stáva majetkom objednávateľa až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny.
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady v preukázanej výške, za vykonané práce – rozpracovanosť (spôsob definovaný v bode 7.8 tejto zmluvy), ktoré vznikli zhotoviteľovi tým, že objednávateľ, ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu a zhotoviteľ na základe tohto od zmluvy odstúpil.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli o tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

Čl.10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy, výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.
- 10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 10.3 Táto zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť v okamihu, keď je podpísaná oboma zmluvnými stranami.
- 10.4 Vzájomné vzťahy zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve (odstúpenie od zmluvy, zodpovednosť za škodu a pod.) sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
- 10.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu odstúpenia.
- 10.6 Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, ktoré nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi.
- 10.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.
- 10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 10.9 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a že tejto zmluve porozumeli, že táto zmluva je spísaná na základe pravdivých údajov, slobodnej vôle, nebola ujednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz tohto pripojujú svoje podpisy a odtlačky pečiatok.

V Hranovnici dňa 18.9.2023
Za objednávateľa:



V Prešove dňa: 13.09.2023
Za zhotoviteľa:

mArchus
Chmeľová 3 / 08005 Prešov-Solivar
IČO: 36 499 081 DIČ: 2021894325
IČ DPH: SK2021894325